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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDU]A-\R

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS, TRAMITACION ORDINARIA, DE
LAS OBRAS DE ADECUACION DE ACCESOS, MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA Y DE LA
SEGURIDAD VIAL EN POLIGONOS INDUSTRIALES DE ANDUJAR (LA CECA, VICTORIA Y
MIRANDA)

CLAUSULAS

1. ELEMENTOS DEL CONTRATO.-

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.-

El objeto del presente es la contratacion, mediante Procedimiento Abierto, Varios Criterios,
Tramitacion Ordinaria, de la ejecuciéon del proyecto de las obras de “4DECUACION DE ACCESOS,
MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN POLIGONOS
INDUSTRIALES DE ANDUJAR (LA CECA, VICTORIA Y MIRANDA)”, sirviendo de base el Proyecto
Bésico y de Ejecucion, aprobado por la Alcaldia-Presidencia mediante Resolucion de fecha 19 de junio de
2017, y en el que se contemplan las condiciones técnico particulares de la obra, para dar cumplimiento al art.
22 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, cuyo objeto principal es la dotacion y mejora de infraestructuras en los espacios
industriales del municipio de Andujar de influencia en la N-1IV, de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 6, 22, 86, 138 del R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, en lo sucesivo TRLCSP, y 67 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, y la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo (articulos 18 y siguientes).

Dicho objeto corresponde al Codigo 45211360-0 “TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE
DESARROLLO URBANO” del Anexo I del R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, TRLCSP.

La naturaleza del presente contrato es administrativa articulo 19.a) del TRLCSP, estando sometido,
por lo tanto, a la jurisdiccion contenciosa-administrativa.

El Alcalde-Presidente es el 6rgano competente para contratar, Disposicion Adicional Segunda,

apartado 1y 7 del R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y articulo 51 de esta misma Ley.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS OUE REVISTEN CARACTER
CONTRACTUAL.-

El presente pliego, los planos, el pliego de prescripciones técnicas, los cuadros de precios y la
memoria, en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o elementos que formen parte de las
unidades de obra, el programa de trabajos del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario una vez
aprobado por el Ayuntamiento. Por todo ello dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario
en prueba de conformidad en el acto de la formalizacion del contrato, y demas documentos del proyecto en
que asi se establezcan por ley, revestiran caracter contractual.

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los
derechos y obligaciones de los licitadores y adjudicatarios.
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En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, se atendera al orden de prelacion, fijado en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forman parte del Proyecto, la Direccion Facultativa de la
obra determinara el documento en que cada caso deba prevalecer sin que ello pueda suponer, en ningun caso,
introduccion de modificaciones del Proyecto aprobado.

Asimismo, si existiera discrepancia entre la Direccion Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no
de cualquier subsanacion o discordancia entre los documentos del proyecto, asi como la solucién a adoptar y su
posible valoracion econémica ésta sera resuelta por el responsable del contrato sin que pueda, en ningun caso, ser
ello motivo de paralizacion o ralentizacion de las obras.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, del proyecto, o de las instrucciones,
pliegos o normas de toda indole que, promulgadas por la Administracion puedan ser de aplicacion en la ejecucion

de lo pactado, no exime al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

CLAUSULA TERCERA: PRESUPUESTO Y PRECIO DEL CONTRATO -

El tipo de contratacion asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS EUROS (//242.500,00Euros//), 1.V.A. incluido, en el que se indicara como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba soportar el Ayuntamiento:

PROYECTO OBRA IVA EXCLUIDO 21 % IVA TIPO LICITACION
200.413,22 € 42.086,78 € 242.500,00 €

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluira, como partida
independiente, el .V.A.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier
indole que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario o como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Pliego.

Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente Pliego y demas disposiciones de aplicacion, y que
no figuren recogidas en el Proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion, se
consideraran incluidos en el porcentaje de gastos generales de estructura.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que figuren en el
proyecto aprobado por el Ayuntamiento afectados por el coeficiente de adjudicacion resultante de la oferta

econdmica realizada por el licitador.

No es aplicable al mismo la Revision de Precios al no darse todas las circunstancias de los articulos
89 y siguientes del TRLCSP.

CLAUSULA CUARTA: FINANCIACION DE LAS OBRAS -

Segun informe de la Sra. Interventora de Fondos, de fecha 20 de abril de 2017, existe consignacion
presupuestaria para atender a las obligaciones economicas que se deriven de la contratacion en las
partidas presupuestarias siguientes:

-2017-765-43317-61900 “Mejora de Poligonos Industriales”..................... 146.000,00 €

-2017-765-422147-61900 “Mejora accesos, energia y S. Vial Poligonos Industriales”  97.000,00 €
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDU]A-\R

La financiacion de esta inversion es la que se detalla a continuacion:

- AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR PP PRI 60,00 %
- SUBVENCION DIPUTACION DE JAEN.....c.oiiiiiiiiiiiinieiiceeeee 40,00 %

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCION.-

El plazo maximo de ejecucion sera de TRES MESES a contar desde la iniciacion de las mismas,
articulo 23 del TRLCSP.

De conformidad con lo establecido en el articulo 213 del TRLCSP dicho plazo de ejecucion podra
prorrogarse cuando el contratista no pudiera cumplirlo por causas que no le sean imputables, siempre que las
justifique debidamente.

El contrato se perfeccionara con la formalizacion del mismo de conformidad con los articulos 27 y
156 del TRLCSP.

La ejecucion del contrato de obras comenzard con la expedicion del acta de comprobacion del
replanteo del proyecto hecho previamente a la licitacion e inicio de obra, la cual se realizara en el plazo de
10 dias naturales a partir del dia de la formalizacion del contrato en documento administrativo, los técnicos
del Ayuntamiento procederan en presencia del contratista a efectuar la mencionada comprobacion del
replanteo extendiéndose acta del resultado que sera firmado por ambas partes.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente pliego de
clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirva de base a este contrato, asi como a las

instrucciones que los técnicos municipales dieren al contratista.

CLAUSULA SEXTA: CONTRATISTAS - CAPACIDAD .-

Estéan facultadas para contratar las personas juridicas o naturales, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar, articulo 54 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, acrediten su
solvencia economica, financiera y técnica conforme a lo establecido en los articulos 74, 75 y 76 del
TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, en los casos que asi lo exija la Ley se encuentren
debidamente clasificadas, articulos 65 y 74 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, y no estén
incursas en alguna de las prohibiciones para contratar que senala en el articulo 60 del TRLCSP, aprobado
por R.D.Legislativo 3/2011, extremo que se podra acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el
articulo 73 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, y Ley 12/1.995, de 11 de Mayo sobre
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nacion y de los Altos Cargos de la Administracion
General del Estado, como en la legislacion correspondiente de la Comunidad Auténoma de Andalucia, y
asi en la Ley del Parlamento de Andalucia 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de Altos Cargos de la
Junta de Andalucia y de Declaracion de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos
Publicos.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea y las restantes empresas
europeas, articulos 55 y 58 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, deberan acreditar su
capacidad de obrar conforme lo establecido en la CLAUSULA DECIMA, sobre B) “Documentacion
General” del presente Pliego.
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Asimismo los empresarios deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato,
articulo 54 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de sus fines, objeto o ambito de actividad, que a tenor de sus Estatutos o Reglas
Fundacionales le sean propios, articulo 57 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, y dispongan
de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Para los empresarios no comunitarios, comunitarios y Uniones Temporales de Empresas, se estara a
lo dispuesto en los articulos 55, 58 y 59 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011,
respectivamente.

No podran concurrir a las licitaciones las empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, o de los documentos preparatorios del
contrato, por si o mediante Union Temporal de Empresas, articulo 56.1 del TRLCSP. Siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.

CLAUSULA SEPTIMA: PERFIL DEL CONTRATANTE.-

En el perfil del contratante del 6rgano de contratacion se publicara la adjudicacion del contrato, asi
como cualquier otro dato o informacion referente a su actividad contractual, incluyendo los Pliegos de
Clausulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas, y demas documentacion
complementaria, de acuerdo con lo establecido en el articulo 53 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo
3/2011.

El acceso publico al perfil del contratante se efectuard a través del portal web del Ayuntamiento,
cuya direccion es www .andujar.es.

II. ADJUDICACION DEL CONTRATO

CLAUSULA OCTAVA: EMPRESAS QUE PUEDEN LICITAR.-

El contrato se otorgara a una sola persona o entidad. No obstante, a tenor de lo dispuesto en el art.
59 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, se podra contratar con una Unién de Empresas que
se constituya temporalmente al efecto, quedando obligadas solidariamente ante el Ayuntamiento y
designando en todo caso la persona que haya de ser el representante o apoderado unico de la unién, con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven.

En los documentos acreditativos de la representacion, las "UNIONES TEMPORALES DE
EMPRESAS", cada una de los empresarios acreditarda su capacidad, personalidad y representacion,
debiendo indicar en documento aparte los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriben, el
porcentaje de participacion de cada uno de ellos, asi como de que asumen el compromiso de constituirse en
Escritura Publica en U.T.E., en caso de resultar adjudicatarias del contrato, y designar la persona o entidad
que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la Administracion,
articulos 59 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, y 24 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

La duracion de las Uniones Temporales de Empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su

)
e

extincion.
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CLAUSULA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.-

El contrato se adjudicara, mediante Procedimiento Abierto, Varios Criterios, Tramitacion Ordinaria,
articulos 109, 138, 150.1 y 142 del TRLCSP.

El o6rgano de contratacion y el contratista se someteran a la obligacion de confidencialidad de la
informacién en los términos establecidos en el articulo 140 del TRLCSP.

CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y
DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.-

Toda la documentacion de las proposiciones debera venir en castellano, la documentacion redactada
en otra lengua debera acompafarse de la correspondiente traduccion oficial al castellano. Las empresas
extranjeras deberan presentar la documentacion administrativa, econdmica y técnica traducida de forma
oficial al castellano.

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser documentacion original o bien
copias que tengan el caracter de auténticas o compulsadas conforme a la legislacion vigente en la materia,
excepto el documento acreditativo de la garantia provisional, en el supuesto que fuere exigible, que habra de
aportarse en original.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en Union
Temporal con otras si lo ha hecho individualmente, o figurar en mas de una Unién Temporal. La infraccion
de estas normas dard lugar a la no admision de todas las propuestas por €l suscritas, articulo 145 del
TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011.

La presentacion de la proposicion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este Pliego, sin salvedad o reserva alguna,
articulo 145 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011.

No se admitira la presentacion de plicas a través de correo electronico.

Los licitadores presentaran tres sobres A, B y C firmados y cerrados de forma que se garantice el
secreto de su contenido, articulos 138 y 145 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011. En el
interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, enunciando numéricamente cada
uno de los documentos.

En cada uno de los sobres figurara externamente el nombre del licitador y firma, en su caso, del
representante y firma, domicilio social, teléfono, correo electronico y fax, a efectos de notificaciones, asi
como el titulo de la obra, e incluira la documentacion que a continuacion se indica:

A efectos de notificaciones los licitadores o candidatos que presenten ofertas a la presente licitacion
podran designar el correo electronico a la direccion que hubiesen designado. En los términos establecidos en
articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los servicios
publicos. (Articulo 151 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011).

SOBRE A: OFERTA ECONOMICA

DEBERA FIGURAR LA SIGUIENTE INSCRIPCION:
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PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS
CRITERIOS, TRAMITACION ORDINARIA, PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
ADECUACION DE ACCESOS, MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA Y DE LA SEGURIDAD
VIAL EN POLIGONOS INDUSTRIALES DE ANDUJAR (LA CECA, VICTORIA Y MIRANDA)

La proposicion economica debera ajustarse al modelo que figura en la CLAUSULA
CUADRAGESIMA.

Cada licitador solamente podra presentar una oferta econdmica.

En caso de discordancia entre la cantidad asignada en cifra y la consignada en letra prevalecera esta
ultima.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente aquello que el Ayuntamiento estime fundamental para la oferta.

SOBRE B: DOCUMENTACION GENERAL

DEBERA FIGURAR LA SIGUIENTE INSCRIPCION:

PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS
CRITERIOS, TRAMITACION ORDINARIA, PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
ADECUACION DE ACCESOS, MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA Y DE LA SEGURIDAD
VIAL EN POLIGONOS INDUSTRIALES DE ANDUJAR (LA CECA, VICTORIA Y MIRANDA)

La presentacion de la documentacion acreditativa de los requisitos previos determinados en el
articulo 146.1 del R.D.Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, modificado por Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de Apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion, se sustituye POR DECLARACION
RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO.

En todo caso, el organo de contratacion, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento
podrd recabar en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion al licitador
que presente la oferta mds ventajosa seguin criterios establecidos en el presente Pliego, para poder ser
adjudicatario presente la documentacion ante el Organo de Contratacion establecido en el articulo 146
TRLCSP cuyo detalle viene establecido en la clausula Decimotercera.

EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y
SOLVENCIA EXIGIDOS EN EL ARTICULO 146.1 TRLCSP SERA EL DE LA FECHA DE LA
FINALIZACION DEL PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

En todo caso, el Organo de Contratacion en cualquier momento anterior a la adopcion de la
Ppropuesta de adjudicacion podra recabar a los licitadores que aporten documentacion acreditativa de las
condiciones establecidas en la clausula decimotercera para ser adjudicatario del contrato.

SOBRE B: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA. Aportacién inicial de documentacion
mediante declaracion responsable.

Declaracion responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracion.

Se presentard conforme al siguiente modelo:
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EXCMO. AYUNTAMIENTO bE AND(']AR

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE:

D. , con domicilio a efecto de notificaciones en
calle , n’°_, con D.N.I , en nombre propio o en representacion de la
entidad , con CLF. n’ , a efecto de participar en la licitacion PARA LA

EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE ACCESOS, MEJORA EFI CIENCIA
ENERGETICA Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN POLIGONOS INDUSTRIALES DE ANDUJAR (LA
CECA, VICTORIA Y MIRANDA)

Declara bajo su responsabilidad:

PRIMERO.- Que se dispone a participar en la contratacion de las obras de ADECUACION DE
ACCESOS, MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN POLIGONOS
INDUSTRIALES DE ANDUJAR (LA CECA, VICTORIA Y MIRANDA)”.

SEGUNDO.- Que cumple todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del

articulo 146 TRLCSP para ser adjudicatario del contrato, en concreto:

- Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

- Que cuenta con los requisitos de solvencia economica, financiera técnica y profesional.

- Que no estd incurso en prohibicion para contratar de las recogidas en el articulo 60 TRLCSP
y clausula sexta del Pliego, y se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias e impuestos municipales y con la Seguridad Social.

- Que se somete a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de cualquier orden para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador (en caso de
empresas extranjeras).

- Que la direccion de correo electronico al que efectuar las notificaciones es

TERCERO.- Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos a que se
hace referencia en el apartado segundo de esta declaracion en caso de que sea propuesto adjudicatario
del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Para que conste firmo la presente declaracion.

En...a...de...... de 2017

Firma del Declarante

SOBRE C: DOCUMENTACION TECNICA

DEBERA FIGURAR LA SIGUIENTE INSCRIPCION PROPOSICION:

PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS
CRITERIOS, TRAMITACION ORDINARIA, PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE
ADECUACION DE ACCESOS, MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA Y DE LA SEGURIDAD
VIAL EN POLIGONOS INDUSTRIALES DE ANDUJAR (LA CECA, VICTORIA Y MIRANDA)

Junto a la Proposicion (SOBRE A) y Documentacion (SOBRE B) presentaran con los requisitos
detallados para los demas sobres, la documentacion oportuna a los efectos de valoracion de los criterios
objetivos para la adjudicacion del contrato.
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Los criterios objetivos de conformidad con el art. 150 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico, aprobado por R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, se aplicaran en la valoracion de las
ofertas presentadas, y seran los siguientes:

CRITERIO CALIFICACION MAXIMO PORCENTAJE
PUNTUABLE
OFERTA ECONOMICA Mejor oferta de mejora econdmica:
60 puntos
60 PUNTOS 60%

Resto de ofertas:

60 puntos x Importe Econémico Oferta a valorar
Importe econdémico de la oferta mas econdomica

MEJORA DEL PLAZO DE | Por cada ano ampliacion del plazo de garantia: 10 30 PUNTOS 30 %
GARANTIA puntos

REDUCCION DEL PLAZO | Por cada diez dias de reducciéon del plazo de
DE EJECUCION ejecucion sobre 3 meses: 5 puntos 10 PUNTOS 10 %

La valoracion de las ofertas se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1°.- Todas las ofertas seran clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los criterios.

2°.- Obtenido el orden de prelacion de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignara a la mejor
oferta el maximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.

3°.- Obtenida la puntuacién de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumara la
puntuacion total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuacion. En el caso de
que dos proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios
que sirven de base para la adjudicacion de acuerdo con la Disposicion Adicional 4* del TRLCSP siempre que
haya presentado la documentacion acreditativa en el Sobre de Documentacion General, en el apartado E), la
empresa que presente la oferta que tenga en su plantilla personas con discapacidad.

La Disposicion Adicional 4° regula, que en caso de igualdad en dos o mas proposiciones, desde el punto
de vista de los criterios objetivos que sirven para la valoracion acredita fehacientemente, teniendo preferencia en
la adjudicacion del contrato el licitador que tenga en su plantilla personas con discapacidad en un porcentaje
superior al 2 % o haber adoptado las medidas alternativas previstas en el R.D. 364/2005, de 8 de abril, por el que
se regula el Cumplimiento Alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de los
trabajadores con discapacidad, todo ello de acuerdo con lo establecido en el articulo 115, de la Ley 18/2003, de
29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. A tal efecto, a requerimiento del
Organo de Contratacion las empresas deberan presentar la siguiente documentacion:

a) Declaracion responsable del nimero de trabajadores fijos discapacitados y porcentaje que
éstos representen sobre el total de la plantilla.

b) Documento TC-1 y TC-2 de todo el personal de la empresa.

c) Relacion de trabajadores fijos discapacitados acompafiada de la resolucion o del
certificado acreditativo del grado y vigencia de la discapacidad.

d) Contrato de los trabajadores fijos discapacitados.

e) Si la empresa emplea a 50 0 mas trabajadores y se encuentre en alguno de los supuestos

de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integracion social de
minusvalidos, deberd aportar, ademas, del Servicio Publico correspondiente de que la
empresa se encuentra en alguno de los supuestos de excepcionalidad.
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Si altin asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene
preferencia de adjudicacion conforme al parrafo anterior, resultara adjudicataria aquélla que obtenga una
mayor puntuacion en el criterio de adjudicacion que tenga mayor peso en la ponderacion de los
mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a
cada criterio.

El resultado de dicha valoracion debera ser argumentado y justificado en el correspondiente informe de
valoracion que se incorporara al expediente.

CLAUSULA DECIMOPRIMERA: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION.-

Se hace constar que los dias se entienden naturales, Disposicion Adicional Duodécima del TRLCSP.

Las proposiciones con la documentacion preceptiva se presentaran, dentro del plazo de 26 dias
naturales, contados a partir del dia siguiente de la insercion del anuncio de licitacion en el B.O.P. de Jaén,
articulos 138 y 159 del TRLCSP, en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Andujar, sito en Plaza
de Espana, n° 1 (C.P. 23.740).

Los interesados podran examinar el expediente en el Negociado de Contratacion, sito en el Palacio
Municipal, Plaza de Espafia n° 1 y presentar sus PROPOSICIONES en la Oficina de Atencion al Ciudadano
de este Ayuntamiento Plaza de Espafa n° 1 de 9,00 a 14,00 horas, dentro del plazo de 26 dias para
presentacion de proposiciones, contados a partir del siguiente de la insercion del anuncio de licitacion en el
Boletin Oficial de la Provincia, teniéndose en cuenta que dichas oficinas permaneceran cerradas al publico
los sabados. Si el tltimo dia de presentacion de ofertas coincidiera en domingo o festivo, pasara al siguiente
dia habil.

Igualmente podran solicitar en dicho Negociado durante igual plazo los Pliegos de Condiciones, asi
como cuantas informaciones complementarias requieran, a las que se atendera con sujecion a lo establecido
en el articulo 158 del TRLCSP, siempre que las mismas se hayan hecho en tiempo y forma.

Cuando las solicitudes se envien por correo, el licitador debera justificar la fecha de imposicion del
envio en las Oficinas de Correos y anunciar al Organo de Contratacion la remision de su oferta mediante
telefax o telegrama en el mismo dia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la solicitud si
es recibida por el Organo de Contrataciéon con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo sefialado en
el anuncio.

Tran’scurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
PROPOSICION, esta en ninguin caso sera admitida art. 80.4 del R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre.

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: RECEPCION DE DOCUMENTACION.-

Terminado el plazo de recepcion de proposiciones, el funcionario responsable del Registro de
Entrada expedira una certificacion donde se relacionen las recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de
licitadores, que junto con los sobres remitird a la Secretaria de la Mesa de Contratacion, si se hubiese
anunciado la remision por correo, con los requisitos establecidos en la clausula undécima. Tan pronto como
sea recibida y, en todo caso, transcurrido el plazo de 10 dias naturales indicado en la misma, los encargados
de las oficinas receptoras expediran certificacion de la documentacion recibida, para remitirla igualmente a
la Secretaria de la Mesa, de acuerdo con lo establecido en el art. 80.5 del R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre.
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CLAUS!JLA DECIMOTERCERA: MESA DE_CONTRATACION Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION.-

Articulos 150, 160, 320 y Disposicion Adicional 2* del TRLCSP, articulo 79.2, 83 y 84 del R.D.
1098/2001.

La Mesa de Contratacion se constituird en Acto Publico en el Palacio Municipal, sita en Plaza de
Espafia n° 1 a las 13,00 horas del quinto dia habil a contar a partir del dia siguiente de terminacion del plazo de
presentacion de Proposiciones, para la apertura de las proposiciones econdomicas y documentaciones técnicas
(sobres A y C) celebrandose con anterioridad al mencionado quinto dia habil la sesién para efectuar la
calificacion de documentacion, con arreglo a los siguientes plazos:

Si el dia previsto para la constitucion de la Mesa fuese inhabil o sabado, se constituira al siguiente habil.
Si en el mismo dia y hora coincidieran la constitucion de la Mesa de Contratacion para la apertura de
documentacion y adjudicacion de diferentes licitadores el orden que regird para los mismos vendra determinado
en atencion a la primera para la que haya sido publicada en el anuncio de licitacion y dentro de éste, la que en su
caso se relacione en primer lugar.

No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 80.5 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, y caso de
remitirse las proposiciones por correo, se constituird la Mesa a la misma hora indicada y segtn las normas que
procedan una vez recibidas todas las proposiciones en el Negociado de Contratacion, segun lo previsto en dicho
articulo.

La Mesa de Contratacion, en primer lugar calificara los documentos oportunos en tiempo y forma 'y,
posteriormente, procederd a la apertura de la Proposicion Econdémica en Acto Publico en el plazo y hora
indicado anteriormente, y las elevara con el Acta y las observaciones oportunas al 6organo competente, previo
los informes que procedan por los Servicios Técnicos Municipales antes de formular la propuesta de
adjudicacion.

Los defectos de que la documentacion adolezca podran ser subsanados, si la Mesa observarse defectos u
omisiones subsanables (articulo 81 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre), en el plazo de 3 dias habiles
improrrogables, a partir del siguiente al del recibi del requerimiento al licitador, bajo apercibimiento de
exclusion definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la documentacion, a
cuyo efecto podra ser recabada a los licitadores ausentes mediante fax, por medios informaticos o telematicos o
verbalmente, sin perjuicio de hacerse publico a través del tablon de anuncios del Ayuntamiento (articulo 81 del
R.D. 1098/2001, de 12 de octubre).

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior la Mesa de Contratacion a efectos de
completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores, podra recabar de estos las aclaraciones que estime
oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como los requisitos para la presentacion de
otros documentos complementarios, requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco
dias naturales y siempre antes de la emision de proposiciones, articulos 82 del TRLCSP y 81, 82, 83 y 84 del
R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

Calificada la documentacion en el dia y hora sefialado anteriormente la Mesa de Contratacion
procedera, en acto publico, a la apertura de los sobres que contienen las ofertas econdmicas, asi como los sobres
que contenga los documentos aportados para ser objeto de baremacion, de los licitadores admitidos. Concluida
la apertura el Presidente o Presidenta de la Mesa invitara a los licitadores asistentes a que expongan cuantas
observaciones o reservas que estimen oportunas en relacion con el acto celebrado.
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El o6rgano de contratacion podra estimar por si o a propuesta de la Mesa de Contratacion, que las
proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas. En tales supuestos, se estara a lo dispuesto en los
apartados 3 y 4 del articulo 152 del TRLCSP.

El 6rgano de contratacion podra, siempre antes de proceder a la adjudicacion, renunciar a la ejecucion
del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una infraccion no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o reguladoras del procedimiento de adjudicacion. En estos supuestos el organo de
contratacion en la notificacion a los licitadores indicara la compensacion que proceda abonar por los gastos en
que hubiera incurrido con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracion.

No obstante lo previsto en el parrafo primero, la adjudicacion al licitador que presente la oferta
econdmica mas ventajosa no procedera cuando de conformidad con lo previsto en el articulo 152 del TRLCSP,
el organo de contratacion estime fundamentadamente que la proposicion no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion en la misma de valores técnicos emitidos en el procedimiento realizado en
cumplimiento del articulo 152.3 del TRLCSP.

La propuesta de adjudicatario no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto que no los
adquiere respecto al Ayuntamiento hasta la formalizacion del contrato.

REQUERIMIENTO DE LA DOCUMENTACION:

Clasificadas por orden decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales conforme al articulo 152 TRLCSP, el 6rgano de contratacion requerird al
licitador que haya presentada la oferta mas ventajosa, antes de la propuesta de adjudicacion por la Mesa de
Contratacion, para que dentro del plazo de CINCO DIiAS HABILES, a contar desde el dia siguiente al que
haya recibido el requerimiento para la presentacion de la documentacion que se detalla a continuacion, y de
no cumplirse el requerimiento para la presentacion de la Documentacion o no reunir las condiciones para
contratar con la Administracidn, se requeriran sucesivamente a los licitadores en el orden decreciente que
hayan sida clasificadas las ofertas.

A) DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DEL
EMPRESARIO:

— EMPRESAS ESPANOLAS:

1) Si la empresa fuese persona juridica mediante la Escritura de Constitucion o Modificacion, en su
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, estandose a lo dispuesto en el articulo 72 del TRLCSP. Si
este requisito no fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable, la acreditacion de la
capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento de constitucion, estatutos, o acta fundacional,
en la que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial, segtn el tipo de persona juridica de que se trate.

Se debera presentar copia autorizada o testimonio de la misma y fotocopia del D.N.I del representante
legal de 1a empresa, notarial o administrativamente.

2) Para los empresarios individuales sera obligatorio la presentacion de copia compulsada, notarial o
administrativamente, del Documento Nacional de Identidad, o el que, en su caso, lo sustituya
reglamentariamente, asi como el Numero de Identificacion Fiscal.
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3) Uniones Temporales de Empresas presentaran los documentos que procedan asi como declaracion
responsable suscrita por todas las empresas que la formen en los términos contemplados en el apartado 2 del
articulo 59 del TRLCSP y clausula octava del presente pliego.

4) Cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato una determinacion acreditacion empresarial, se acompafiara copia compulsada del certificado que
acredita las condiciones de aptitud profesional.

- EMPRESARIOS EXTRANJEROS.

La documentacion que los empresarios extranjeros aportaran debera ser entendida en los términos del
presente pliego. Debiéndose adjuntar a la misma la declaracion de someterse a los tribunales y juzgados
espafioles en los términos establecidos en el articulo 146 del TRLCSP aprobado.

a) Para los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, tendran capacidad para contratar aquellas
que con arreglo a la legislacion del Estado en el que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en
que se encuentren establecidas exijan una autorizacion especial o la permanencia a una
determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan
acreditan que cumplen este requisito, articulo 58 del TRLCSP aprobado y en los términos
de la Directiva 2014/24/UE.

La capacidad de las mismas se acreditard por la suscripcion en listas oficiales de contratistas,
proveedores de suministros o de servicios autorizados o que cuenten con un certificado expedido por el
organismo de certificacion competente, de acuerdo con la legislacion del Estado en la que estén establecidas, de
conformidad con el articulo 64 de la Directiva 2014/24/UE.

b) Los deméas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar mediante informe de la
Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa. En el caso de que se haga constar de que se halla inscrita
en el Registro Local, Profesional, Comercial o analogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el
trafico local en el ambito de las actividades que constituyan el objeto del contrato.

Igualmente deberan justificar, mediante informe de la respectiva representacion diplomatica espariola,
que se acompaiiara a la documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma
sustancialmente andloga. No sera necesario el citado informe de reciprocidad en los contratos de cuantia igual o
superior a la seflalada en el articulo 14 del TRLCSP, en relacion con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre contratacion publica de la Organizacion Mundial de Comercio, (articulo 10 del R.D. 1098/2001,
de 12 de octubre).

Todos los documentos aportados habran de presentarse original o en copias que tengan la consideracion
de auténticas con sujecion a la Legislacion vigente, debiendo presentar las empresas extranjeras toda la
documentacion debidamente traducida al castellano, asi como las empresas que integren las uniones temporales
de empresas, toda la documentacion citada por cada una de ellas, estandose en este caso a lo previsto el Art. 59

)
e

del TRLCSP.
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Pliego Clausulas Administrativas Particulares
Obra: Adecuacion accesos, mejora eficiencia energética y seguridad vial P.1.
Expediente: 03/2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDU]A-\R

B) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACION.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder de representacion al
efecto, bastanteado por Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento de Andujar o ante el fedetario publico
correspondiente para el caso de operadores extranjeros, segun la normativa europea, asi como copia del D.N.I.
compulsada notarial o administrativamente.

Si la empresa es persona juridica el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en el Registro
Mercantil. Si se trata de un Poder Especial para un acto concreto no sera necesario el requisito de su previa
inscripcion en el Registro Mercantil.

Las Uniones Temporales de Empresarios o agrupaciones de operadores economicos en los términos de
la legislacion europea, tanto de personas fisicas como juridicas, en los términos del art. 59 del TRLCSP. Cada
uno de los componentes acreditara su capacidad, personalidad, representacion y solvencia, debiendo indicar los
nombres y circunstancias de los licitadores que lo forman, el porcentaje de participacion de cada uno de ellos,
compromiso de constituirse formalmente en U.T.E. en caso de resultar adjudicataria del contrato, y designar la
persona o entidad que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la
Administracion.

C) DECLARACIONES RESPONSABLES.

C.1.- Para las empresas extranjeras, en los casos que el contrato vaya a efectuarse en Espaia,
declaracion de someterse a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudiera surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, articulo 146.¢) del TRLCSP.

C.2.- Declaracion responsable en los términos previstos en el parrafo 1° del articulo 56 del TRLCSP,
de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato, asi como en la ejecucion de los contratos que tengan por objeto la
vigilancia, supervision, control y direccion de la ejecucion de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada
a ellas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42
del Codigo de Comercio.

C) DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE LA SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y
TECNICA.

Para ser adjudicatario del presente contrato no es necesario estar en posesion de clasificacion
empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la correspondiente solvencia econdmica, financiera y técnica
por los siguientes medios:

SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

a) Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiere el contrato, por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitacion, en los ultimos tres afios.

b) Patrimonio neto o ratio entre activos y pasivos, al cierre del ultimo ejercicio econdémico por
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion.
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SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL:

a) Relacion de las obras ejecutadas en los ltimos diez afios, correspondientes al mismo grupo o
subgrupo de clasificacién a que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecucion para
las obras mas importantes, estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las
obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por la que se rige la profesion y se llevaron a buen
término.

b) Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa,
de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del control de
calidad, acompafiada de los documentos acreditativos correspondientes.

¢) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras.

d) En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion medioambiental que el empresario
podra aplicar al ejecutar el contrato.

e) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo
durante los tres ultimos afios, acompafiada de la documentacion justificativa correspondiente.

f) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la
ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente.

D) SUBCONTRATACION.

En el supuesto de llevar a efecto una subcontratacion los licitadores deberan indicar la parte del contrato
que tengan previsto subcontratar sefialando su importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya encomendar su
realizacion, articulo 227 del TRLCSP, limitandose la misma al 60 % del importe de la adjudicacion del
contrato.

En aquellos casos en que los licitadores tengan acreditadas su personalidad y bastanteado el
correspondiente poder en su caso, a favor del firmante de la proposicion, y aportados al Ayuntamiento de
Andujar el resto de los documentos sin que hayan sufrido modificacion o hayan sido objeto de actualizacion
se obviara el requisito de presentacion de los documentos contenidos en los precedentes parrafos, siendo
necesario por parte de los mismos la presentacion de una declaracion responsable de la vigencia de los
mismos y la indicacion del contrato a que fueron aportados y ello de conformidad con la Ley 39/2015 de 1
de octubre de Procedimiento Administrativo Comun, estando sujetos en todo caso a la comprobacion
oportuna.

CLAUSULA _DECIMOCUARTA: CLASIFICACION DE __LAS OFERTAS Y
DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.- Art. 151 TRLCSP

Clasificadas por orden decreciente las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, conforme a lo sefialado en el articulo 152 del TRLCSP, el 6rgano de
contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta mas ventajosa para que dentro del plazo de
DIEZ DIAS HABILES a contar desde el dia siguiente al que hubiere recibido el requerimiento para la
presentacion de documentacion que se detalla a continuaciéon, y de no cumplirse el requerimiento
adecuadamente en el plazo sefialado se entendera que el licitador ha retirado la oferta, procediéndose en este
caso a recabar la misma documentacion en igual plazo al licitador siguiente por el orden en que hayan
quedado las ofertas:
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDU]A-\R

A) CONSTITUCION DE GARANTIA DEFINITIV A, articulos 95, 96 y 97 del TRLCSP.

El adjudicatario debera acreditar la constitucion de una garantia definitiva del 5 %, [.V.A. excluido,
del importe de adjudicacion del contrato.

En el supuesto de que el precio del contrato se determine en funcion de precios unitarios, el 5 % sera
sobre el presupuesto base de licitacion, I.V.A. excluido.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en el parrafo anterior cuando el adjudicatario
hubiere constituido en el mismo plazo o con anterioridad al mismo, garantia global por importe suficiente en
el Ayuntamiento contratante, en los términos del articulo 98 del TRLCSP y dicha garantia se encontrara
vigente y efectiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sdlo tendran que aportar el 25 % de la garantia conforme al
articulo 162.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Dicha garantia podra realizarse por cualquiera de los siguientes medios:

- Metélico o valores de deuda publica, que seran depositados en Tesoreria General de este
Ayuntamiento o en los establecimientos detallados en el art. 96.1.a) del TRLCSP, y Modelo en el anexo III del
R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

- Aval que acredite su vigencia hasta tanto el Ayuntamiento autorice su cancelacion, debidamente
bastanteado por la Asesoria Juridica de la Caja General de Depositos o por la Abogacia del Estado por la
provincia cuando se trate de sucursales o por los drganos equivalentes de las CC.AA. o por el Secretario
General del Excmo. Ayuntamiento de Andujar, con los requisitos del articulo 56 del RD 1098/2001, de 12
de octubre. Anexo V del citado Real Decreto-.

- Contrato de Seguro de Caucion, debidamente bastanteado por la Asesoria Juridica de la Caja
General de Depositos o por la Abogacia del Estado por la provincia cuando se trate de sucursales o por los
organos equivalentes de las CC.AA. o por el Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Andujar,
(articulo 57 del RD 1098/2001, de 12 de octubre), ajustandose al modelo del Anexo VI, de acuerdo con lo
regulado en el articulo 61.4 del RD 1098/2001, de 12 de octubre.

En cuanto a las Uniones Temporales de Empresas se estara a lo dispuesto en el articulo 61 b) del R.D.
1098/2001, de 12 de octubre.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion su precio, se
reajustara la garantia en el plazo de 15 dias, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el
acuerdo de modificacion del contrato, con lo dispuesto en el articulo 99.3 del TRLCSP.

En el plazo de 15 dias contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las penalidades
e indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia constituida en la cuantia que
corresponda, incurriendo en caso contrario, en causa de resolucion, articulo 99.2 del TRLCSP.

De no cumplirse el requisito de constitucion de la garantia por causas imputables al licitador, la
Administracion no efectuara la adjudicacion a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el Gltimo
parrafo del articulo 95 u 151.2 del TRLCSP.
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B) DOCUMENTACION A ACREDITAR (Articulo 151 del TRLCSP).

» Justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Econémicas y al corriente
del pago del mismo, aportando al efecto copia del pago del ultimo ejercicio. Cuando ésta
sea reciente y no haya surgido atn la obligacion del pago, el alta debera adjuntarse, en
todo caso, cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad.

Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato
que le faculte para su ejercicio en el ambito territorial en las que ejercen, debiendo
cumplimentarse con una declaracion responsable del licitador de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentaran declaracion justificativa al respecto.

» Certificacion de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias con el Estado, e
impuestos municipales. La solicitud de emision de certificado respecto de las obligaciones
tributarias con el Estado deberan remitirse a la Delegacion de Hacienda y, respecto de las
obligaciones tributarias con la Administracion Local, deberan dirigirse al Ayuntamiento de
Andgjar y Diputacion Provincial (Servicio Provincial de Recaudaciéon y Gestion
Tributaria).

» Certificacion de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social. La solicitud de emision del certificado debera dirigirse a la Tesoreria
General de la Seguridad Social.

» El licitador que no esté obligado a presentar todas o algunas de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacion en el articulo 13
del R.D. 1098/2001, debera de acreditar dicha circunstancia mediante declaracion
responsable.

Las certificaciones de acreditacion referidas anteriormente deberan ser expedidas de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, y en su
caso podran ser remitidas al érgano de contratacion por via electronica, de acuerdo con la
normativa vigente aplicable al respecto.

Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados miembros
de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia. Deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Asi mismo, habran
de presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia en
la que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales
que se exijan en el pais de su nacionalidad. Toda documentacion relacionada en este
apartado habra de referirse a los doce lltimos meses.

C) ESCRITURAS DE FORMALIZACION DE LA U.T.E.

Debera aportar escritura publica de formalizacion de la misma y el C.ILF. cuya duracion sera
coincidente con la del contrato hasta la extincion.

Debera acreditar el Alta en el Impuesto de Actividades Econémicas sin perjuicio de la tributacion
que corresponda a las empresas integrantes en la misma.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDU]A-\R

D) CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS.

Cuando la empresa vaya a intervenir en el proceso de subcontratacion en el sector de la construccion
como contratista o subcontratista debera aportar certificacion de estar inscritas en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente al territorio de la CC.AA. donde tenga su domicilio social, de acuerdo con la Ley
32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion y Reglamento de
Desarrollo.

CLAUSULA DECIMOQUINTA: ADJUDICACION DEL CONTRATO.-

A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratacion dentro del plazo de DOS MESES, a contar a
partir del dia siguiente de la apertura de las proposiciones, articulo 161 del TRLCSP, aprobado por
R.D.Legislativo 3/2011, el 6rgano de contratacion dictara en resolucién motivada la adjudicacion.

El 6rgano de contratacion podra declarar desierta la adjudicacion, a propuesta de la Mesa de
Contratacion de Obras y Servicios cuando no exista ninguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en el Pliego.

La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente al
Ayuntamiento. No obstante, cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada debera motivar su decision, articulo 160.2 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo
3/2011.

La adjudicacion que realice el 6rgano de contratacion debera acomodarse a la propuesta de la Mesa
de Contratacion salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, articulo
160.2 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, o ésta se haya efectuado con infraccion del
ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria quedara sin efecto, o cuando se presuma fundadamente,
por si o a propuesta de la mesa de contratacion que la proposicion no puede cumplirse como consecuencia
de bajas desproporcionadas o temerarias, articulo 152 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, y
161.3 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, siendo de aplicacién lo establecido en los
articulos 85, 86 y 87 del R.D. 109/2001, de 12 de octubre.

La adjudicacion debera dictarse en todo caso siempre que alguna de las proposiciones reuna los
requisitos exigidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, no pudiendo en tal caso
declararse desierta la licitacion, articulo 151 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011.

El organo de contratacion debera adjudicar el contrato mediante resolucion motivada conforme al
articulo 151 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, dentro de los CINCO DIAS HABILES
siguientes a la recepcion de la documentacion, CLAUSULA DECIMOCUARTA.

La resolucion de la adjudicacion se notificara a los candidatos o licitadores y, simultdineamente, se
publicara en el perfil del contratante y en el B.O.P.

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion
por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electronico a la direccion que los licitadores o
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el articulo 28
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los servicios publicos. Sin
embargo, el plazo para considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, sera de CINCO DIAS.
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CLAUSULA DECIMOSEXTA: PERFECCION Y FORMALIZACION DEL
CONTRATO.- Articulo 156 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de QUINCE DIAS HABILES
siguientes, a aquel en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la
forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011, al que se unira
formando parte del contrato, la oferta del adjudicatario, un ejemplar del Pliego de Clausulas Administrativas
y de Prescripciones Técnicas.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

El documento en el que se formalice el contrato sera en todo caso administrativo, siendo valido para
acceder a cualquier registro.

No obstante, se formalizara en escritura ptblica cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su costa
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar al Ayuntamiento copia
legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiera formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva el importe de la
garantia provisional que, en su caso, se hubiese exigido e indemnizacion de dafios y perjuicios ocasionados,
articulo 156 del TRLCSP, aprobado por R.D.Legislativo 3/2011.

Si la causa de la no formalizacién fuere imputable a la Administracion, se indemnizara al contratista
de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

Antes de la formalizacion del contrato el adjudicatario debera acreditar en el negociado de
contratacion haber abonado el importe de los anuncios de licitacion y, en su caso, de las adjudicaciones.

II.- EJECUCION DEL CONTRATO.-

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA: COMPROBACION DEL REPLANTEOQ.-

En el plazo de 10 dias desde la fecha de formalizacion del contrato, salvo casos excepcionales
justificados, se procedera, en presencia del contratista a efectuar la comprobacion del replanteo realizado
previamente a la licitacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 229 del TRLCSP y en los articulos
139,140y 141 del R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre.

Cuando a juicio del facultativo Director de las Obras, y sin reserva del contratista, el resultado la
comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la
viabilidad del proyecto, se dara por el Director de las Obras autorizacion para iniciarlas, haciendo constar
este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista por
el hecho de suscribirla, y empezandose a computar el plazo de ejecucion de las obras desde el siguiente al de
la firma del Acta.

CLAUSULA DECIMOCTAVA: PROGRAMA DE TRABAJOS.-

Dado que el plazo de ejecucion de las obras es inferior a un afio, no sera necesario que el contratista
presente un programa de trabajos, debiendo estarse a lo previsto en el programa de trabajos en el Proyecto
aprobado, articulo 144 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.
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CLAUSULA DECIMONOVENA: SENALIZACION DE LAS OBRAS.-

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra,
la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus linden e inmediaciones.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion acerca de instalaciones de
seflales complementarias o modificacion de las que hay instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran por cuenta del contratista.

En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el contratista colocara donde
realiza la obra, en el lugar que fije el director de la misma, un cartel de obra conforme al Proyecto o por las
disposiciones vigentes, soportando a su costa el importe al que el mismo ascienda.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya instalado la
sefalizacion referida en el mismo, ésta sera instalada por la propia Administracion, corriendo los gastos por

cuenta del contratista.

CLAUSULA VIGESIMA: OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS.-

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa del Ayuntamiento en otro sentido,
debera ubicarse una oficina para el Jefe de Obras, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservan en
ella copia de los documentos contractuales del Proyecto, los Libros de Ordenes, Incidencias para el
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de las obras, y el de subcontratacidon, y cuanta documentacion sea
asi mismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.-

EL Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el R.D. de 24 de octubre de 1997 redactado por
Técnico con la titulacion exigida legalmente y suscrito por la empresa adjudicataria, debera ser presentado al
Ayuntamiento en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha de notificacion de la adjudicacion
definitiva, al objeto de que pueda ser aprobado por éste, previamente al inicio de la obra y nombramiento
del Coordinador de Seguridad y Salud. Sera requisito imprescindible para que esta pueda comenzar
efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el Plan, no
impedird la comprobacion del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si bien éstas no podran
comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del Plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a
partir de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo y la autorizacion del inicio de las obras en la que
se dejara constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion
supondra imposicion de penalidades, articulo 212 del TRLCSP, que sera descontando, en su caso, en la
primera certificacion, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 223 del TRLCSP.
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El contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las mediciones y
elementos necesarias para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia, por
las normas de buena construccion y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a percibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y
Salud afectado por la baja de adjudicacion, en su caso.

IV. EJECUCION DE LAS OBRAS

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA: EJECUCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL
CONTRATISTA .-

La Administracion a través del Director Facultativo nombrado al efecto, efectuara la inspeccion,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, emitiendo sus oOrdenes e
instrucciones al contratista o bien a través de su Delegado de Obra.

La Direccion Facultativa sera responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

El Delegado de Obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y aceptada por el
Ayuntamiento antes de la formalizacion del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que
es objeto del contrato, y para todas las incidencias del contrato y de la ejecucion de las obras, debera residir
constantemente en el término municipal y domicilio declarado por ¢l en su proposicion, asi como comunicar
los cambios que se produzcan en su residencia.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA: RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO.-

El o6rgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica, vinculada al Ayuntamiento o
ajena a ¢él, como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucion del mismo, comprobando que su
realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al contratista las 6rdenes e instrucciones del
organo de contratacion. En particular, le correspondera a quien, en su caso, sea designado como responsable
del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al érgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (articulo 52 del TRLCSP).

- Concurrir a la recepcion de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (articulo 135 del
TRLCSP).

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo de la
obra.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA: DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA.-

La Direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccion de la Ejecucion
de la Obra y la Coordinacion de Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios
técnicos de la Administracion o por técnicos por ella contratados.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.
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La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en
las unidades de obra, sin autorizacion previa del o6rgano de contratacion. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda implicar
la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la
Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion
Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas el contratista obligado
a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que
la Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

La Direccion de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1. de la LRSSC.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA: DERECHOS DE LAS PARTES.-

El Ayuntamiento tiene el derecho a que la obra se realice de conformidad con lo establecido en este
Pliego y el Proyecto Técnico, asi como de utilizar las facultades de variacion e interpretacion, modificacion
y resolucion previstas en la legislacion vigente.

El contratista tiene el derecho a cobrar el precio de la adjudicacion.
Previa peticion escrita del contratista tendrd derecho a que se realicen abonos a cuenta por acopios
de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra con los limites, requisitos y garantias

previstas en los articulos 155, 156 y 157 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

CLAUSULA VIGESIMOSEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

El Ayuntamiento tiene la obligacion de pagar al contratista el precio de la adjudicacion y de
entregar, a través del Negociado de origen un ejemplar del proyecto junto con el libro de 6rdenes y visitas
debidamente cumplimentados, asi como cumplir aquellas que del presente Pliego y de la legislacion vigente
se deriven.

EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO TIENE LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:
1.- Aceptar las facultades atribuidas a la Administracion con sujecion a la legalidad vigente.

2.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el presente pliego
de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las
instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras.
Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El contratista debera observar asimismo las instrucciones que, en su caso, le diere el designado por
el 6rgano de contratacion como responsable del contrato, en el ambito de sus atribuciones, articulo 230 del
TRLCSP.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es
responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse, articulo 230 del TRLCSP.
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Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera alguna parte de la obra
ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de ningiin género,
aunque se hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracion su aceptacion,
con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista en tal caso queda obligado a aceptar los precios
rebajados fijados por el Ayuntamiento salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por
su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista sin perjuicio de lo establecido
en los articulos 215 y 231 del TRLCSP.

3.- Cumplimiento de los Plazos y penalidades por mora.

Articulo 212 del TRLCSP. El Contratista esta obligado al cumplimiento de los plazos de ejecucion
del contrato en los términos previstos en la clausula quinta del presente pliego.

Si llegado el final de la obra o el término de alguno de los plazos parciales, el contratista hubiera
incurrido en demora, por causas imputables al mismo, el Ayuntamiento podra optar, indistintamente, por la
resolucion del contrato, con pérdida de la garantia constituida o por imposicion de las penalidades diarias en
la proporcion del 0,20 € por cada 1.000 € del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 % del precio del contrato, el
organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo, o acordar la continuidad de
su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la administracion respecto al incumplimiento por parte del contratista de
los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la
imposibilidad del incumplimiento del plazo total.

La imposicién de penalidades no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho del
Ayuntamiento por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.

La constitucion en mora del contratista no requerira intimidacion previa por parte del Ayuntamiento.
En el caso de que el contrato incluyera clausula de revision de precios y el incumplimiento de plazo fuera
imputable al contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en el articulo 93 del TRLCSP.

Si se produjese retraso en el cumplimiento en los plazos por causas no imputables al contratista, el
Ayuntamiento podra a peticiéon de éste o de oficio, conceder la prorroga por un tiempo igual al tiempo
perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 213.2 del
TRLCSP.

4.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecucion del contrato.

En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato el organo de
contratacion podra optar por resolver el contrato con incautacion de la garantia definitiva, o bien imponer
una penalizacién econdémica proporcional en la cuantia que podrd alcanzar el 10% del presupuesto del
contrato, (articulo 212 del TRLCSP).

)
e

La autenticidad de este documento FIRMANTE - FECHA DOCUMENTO: 20170418465
_| se puede comprobar con el codigo ANA HERRERA CARDENAS-TECNICA ADMINISTRACION GENERAL - 20/06/2017 Fecha: 22/06/2017

BUGEL LUS EXE0SITO CORPIS NGENIERO TECNICO SERVEIOS - 20002017

enfa Sede Electronica de 2 Entidad CN=tsa. izenpe.coﬁf%?S.zR.%94‘?5#:%5&?@%@%&%’%@’2?53%%2%2ée%%’,"é’f.%pE SA, C=ES -




Pliego Clausulas Administrativas Particulares
Obra: Adecuacion accesos, mejora eficiencia energética y seguridad vial P.1.
Expediente: 03/2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDU]A-\R

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiera incumplido parcialmente la ejecucion
de las prestaciones definidas en el contrato podra optar por su resolucion o por imponer penalidades,
articulos articulo 212 del TRLCSP.

5.- Obligaciones laborales y sociales.

Previo al comienzo de la obra el contratista debera presentar el Plan de Seguridad y Salud a la
Direccion Facultativa a que se refiere el art. 7 del R.D. de 24 de Octubre de 1997, que establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras a efectos de que por el 6rgano de contratacion se
proceda al nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud. El plazo para presentar el referido plan
sera de 30 dias naturales contados desde la notificacion de la adjudicacion definitiva.

El incumplimiento de dicha obligacion facultard igualmente a la Administracion para la resolucion
del contrato.

6.- Seguro de incendio y responsabilidad civil.

Sin perjuicio del pago de gastos y otras obligaciones a que se refiere la vigente legislacion, asi como
los que se deriven del presente contrato, el contratista esta obligado a concertar a su costa antes del inicio de
la obra y hasta la finalizacion del plazo de garantia, un seguro contra incendios de las obras, por el importe
del presupuesto aprobado inicialmente, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el
Ayuntamiento de Andujar, y un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a personas como
a cosas, asi como por dafos producidos al Ayuntamiento, o al personal dependiente del mismo, durante la
vigencia del contrato. A estos efectos, deberd unir a la primera certificacion de obra y aquella en cuyo mes
haya debido renovar la poliza, copia de la misma y justificante del pago de la misma.

Debera concertar un seguro por riesgos profesionales por valor de 70.000,00 €.

El seguro concertado de responsabilidad civil deberd cubrir también los dafios causados por los
subcontratistas.

En la recepcion de la obra, deberd acreditarse que la poliza tiene vigencia por el periodo de garantia
de un afio de la misma y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

El Ayuntamiento podra proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en el caso de
recepcion, a la suspension del computo del plazo de garantia hasta tanto el contratista acredite el
cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de
indemnizacion por demora en el pago de la vigencia del contrato.

El contratista indemnizard todos los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion de las obras, estandose al contenido de lo dispuesto en el Articulo 214
del TRLCSP vy sin perjuicio de que proceda posteriormente su resarcimiento a cargo del Ayuntamiento.

El contratista asumira las responsabilidades correspondientes a las faltas que cometan, en la
ejecucion de las obras, sus encargados y dependientes y se obliga a abonar todos los gastos, pensiones o
indemnizaciones exigibles, por lesion o lesiones corporales que sufran los operarios utilizados en los
trabajos, que comprenden las obras objeto de esta adjudicacién, con ocasidon o por consecuencia de la
ejecucion de las mismas.
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Si el contrato se ejecutara por una U.T.E., todos responderan solidariamente de las responsabilidades
a que se refiere esta clausula.

7.- Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y subcontratos.

Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentara al Ayuntamiento, a través de la Direccion
Facultativa de la obra relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios y construcciones provisionales que habran de emplear en la
ejecucion de los trabajos.

b) Técnico con titulacion adecuada, designado por el contratista para la ejecucion de la obra, que quedara
adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta designacion al Ayuntamiento para su aceptacion y
a la Direccion Facultativa para su conocimiento. El Técnico quedara adscrito en calidad de Jefe de Obra y
debera permanecer durante las horas de trabajo a pié de obra.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacion
laboral con el Ayuntamiento de Andujar, bajo ningiin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista,
el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto de los mismos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social, de Seguridad y Salud, por lo que vendra obligado a disponer las medidas exigidas por
tales disposiciones, siendo de su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones vienen impuestas por su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro
tipo, existente entre aquel o entre los subcontratistas y los trabajadores de uno y de otro, sin que pueda
repercutir contra el Ayuntamiento ninguna multa o cualquier tipo de responsabilidad que por su
incumplimiento de alguna de ellas, pudiera imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizara al Ayuntamiento de toda cantidad que se viese
obligado a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignada, aunque ello le venga impuesto
por resolucion judicial o administrativa.

8.- Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, maquinaria y equipos a emplear en obras habran de reunir las calidades y
caracteristicas marcadas en los documentos contractuales del proyecto y en las normas de obligado
cumplimiento. Por tanto el contratista debera proveerse de los suministradores cuyos productos se ajusten a
tales requisitos sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especifica de un
productor industrial para designar a éste se entenderd que tal mencion se refieren a la calidad y
caracteristicas de este producto, pudiendo el contratista previa conformidad de la direccidon facultativa,
utilizar productos de otras marcas o modelos, siempre que estas cumplan estrictamente los citados requisitos
de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos
industriales a emplear en la obra, serd obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de

)
e

aquellos.
La autenticidad de este documento FIRMANTE - FECHA DOCUMENTO: 20170418465
se puede comprobar con el codigo ANA HERRERA CARDENAS-TECNICA ADMINISTRACION GENERAL - 20/06/2017 Fecha: 22/06/2017
) ANGEL LUIS EXPOSITO CORPAS-INGENIERO TECNICO SERVICIOS - 20/06/2017 oo
07E1000662A100U6V5V1Y0POZ7 FRANCISCO MANUEL HUERTAS DELGADO-ALCALDE-PRESIDENTE - 22/06/2017 Hora: 09:31
Sni ; JESUS RIQUELME GARCIA-SECRETARIO GENERAL - 22/06/2017
en la Sede Electronica de la Entidad CN=tsa.izenpe.com, OID.2.5.4.97=#0COF56415445532D413031333337323630, O=IZENPE S.A., C=ES -
22/06/2017 09:32:05




Pliego Clausulas Administrativas Particulares
Obra: Adecuacion accesos, mejora eficiencia energética y seguridad vial P.1.
Expediente: 03/2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDU]A-\R

9.- Instalaciones Provisionales y obras accesorias.

Se consideraran incluidas en los costes indirectos y, por tanto, en los precios o unidades de obra del
proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas sino al conjunto
0 a una parte de la obra. Por lo que se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros los relativos a las
instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de
la obra contratada, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, asi como los gastos que
conlleve la realizacion de gestiones, pago de tasas, canones, arbitrios y todos aquellos que fueran necesarios
para la consecucion de las mismas.

10.- Alta de las Instalaciones, Maquinaria y Equipos.

Sera de cuenta y a costa del Contratista la realizacion de las gestiones, pagos de todos los gastos,
tasas, arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos y compaifiias
competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizacion de las
instalaciones maquinas y equipos, aunque hayan de ser titulares a nombre de la Administracion o de la
persona o entidad que esta designe y ain cuando las reglamentaciones de las Ordenanzas Municipales
vigentes o normas de las compafiias suministradoras exijan que las acometidas se hagan por cada una de las
previsiones establecidas en cada proyecto.

11.- Ensayos y andlisis de Materiales y Unidades de Obra.

Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgados por la Administracién que versen sobre condiciones u homologaciones que han
de reunir los mismos, los costes de ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto. Para aquellos
otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, la Direccion Facultativa podra
ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten limite maximo cifrado en el 1% del presupuesto de
ejecucion material.

El control de calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales
donde se indicaran las incidencias detectadas que puedan afectar a la ejecucion de la obra proyectada. Al
citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion de unidades de obra
mal ejecutados por la empresa seran abonados por esta en su totalidad, sea cual sea su importe, y no se
computaran a los efectos del tope econdémico a que se refiere el parrafo anterior y la clausula 38 del
P.CA.G.

Si por cualquier circunstancia los ensayos referidos en el parrafo anterior no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la direccion facultativa, previa
autorizacion por el organo de contratacion, y su importe sera deducido de las certificaciones de obras
mensuales correspondientes.

El gasto de los ensayos, controles, pruebas y analisis referidos en la presente clausula lo abonara el
contratista al Organismo Oficial o empresa publica o privada que realice los trabajos, con cargo al contrato
de la obra principal, de acuerdo con la valoracion del Plan de Control de ensayos que establezca la Direccion

Facultativa.
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El Ayuntamiento, a través de la Direccion Facultativa o del responsable del contrato si lo estima
pertinente, designara de entre los propuestos por el contratista, que reuna las condiciones exigidas en el
presente Pliego, a la entidad publica o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra,
a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y andlisis en esta clausula. Las empresas propuestas por el
contratista de la obra para la realizacion de los ensayos y analisis no podran ser empresas vinculadas al
mismo, en el sentido en que son definidas en el articulo 145 del TRLCSP y deberan obligatoriamente estar
acreditadas conforme al Decreto 13/1988, de 27 de enero, y Orden de la Consejeria de de Obras Publicas y
Transportes de 15 de junio de 1989.

12.- Gastos a satisfacer.
Satisfacer los siguientes gastos (articulo 153 del R.D. 1098/2001, de octubre):

- Toda clase de gastos que ocasione y se generen por este contrato y formalizacion del mismo, de
las publicaciones que del mismo se realicen y formalizacion del mismo y cuanto derive de la
Legislacion Tributaria Fiscal y Social, asi como las que puedan establecerse durante la vigencia
de este contrato.

Entendiéndose que tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en el
presupuesto de adjudicacion estdn comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que corren por cuenta
del contratista, salvo el I.V.A., que debe ser soportado por el Ayuntamiento que se indicara
como partida independiente a efectos del articulo 145 del TRLCSP.

- Todos los gastos que no figuren entre los costes directos e indirectos de ejecucion, y que se
originen para el contratista adjudicatario como consecuencia del cumplimento de las
obligaciones del contrato recogidas en el presente Pliego y, en su defecto en la legislacion
aplicable de contratos de las Administraciones Publicas, TRLCSP, se consideran incluidas en el
porcentaje de Gastos Generales del proyecto aprobado, que inciden sobre el contrato.

13.- Precios.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena construccion, se consideran incluidos
en el precio de la misma, aunque no figuren todas ellos especificados en la descomposicion o descripcion de
los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de las que bajo el titulo genérico
de costes indirectos se mencionan en el articulo 67 del Reglamento General de Contratacion o que no sean
directamente imputables a unidades concretas sino al conjunto o a una parte de la obra, se consideraran
siempre incluidas en los precios de las unidades de obra del proyecto, cuando no figuren en el mismo
valoradas en unidades de obra o en partidas alzadas.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecucion de las unidades de obra a que
se refieren, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes, complementandose,
siempre, con lo descrito en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en los demas documentos del proyecto que revistan caracter contractual.
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El precio de las unidades de obra, cuya ejecucion haya sido ordenada por la Direccion Facultativa, y
que no figure en el Cuadro de Precios del Proyecto, se elaborar teniendo en cuenta los costes de materiales,
mano de obra y maquinaria utilizados en la descomposicion de los precios unitarios contratados. Los costes
de los materiales y maquinaria, asi como los rendimientos de mano de obra no reflejados en el Cuadro de
Precios del Proyecto, y que sean necesarios para la elaboracion de precios no contratados, se tomaran del
Banco de Precios de la Construccion de la Junta de Andalucia vigente.

Previa a la ejecucion de dichas unidades de obra se suscribird la correspondiente Acta de Precios
Contradictorios por parte de la contrata adjudicataria y la Direccion Facultativa. La referida acta tendrd que
ser aprobada por el 6rgano de contratacion.

14.- Una vez finalizada la obra y previa a su recepcion, el contratista procedera a la limpieza general
de la obra. Los gastos derivados de esta operacion seran de cuenta de contratista.

Entre los gastos anteriormente resefiados se consideraran incluidas las relativas a derechos de
acometidas, eléctricas, asi como las concernientes a cualquiera otras redes o instalaciones.

Asimismo, sera de cuenta del contratista la realizacion de las gestiones necesarias para conseguir de
las compaiiias suministradoras las dotaciones que estas vengan obligadas a proporcional y ejecutar segun
establecen disposiciones vigentes que regulan la materia.

15.- Licencia y autorizaciones e impuestos obligatorios.

El contratista, de por si o como sustituto del Ayuntamiento, esta obligado a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas
municipales, y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarias para el inicio de la ejecucion y
entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administracion los documentos que para ello sean
necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a esta ultima le corresponda.

Asimismo, el contratista estara obligado a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe
de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos
anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que seran de
cuenta del contratista dando conocimiento inmediatamente al Ayuntamiento de haber cumplido dicho
tramite.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forman parte de los gastos asumidos por la oferta
econdmica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion del pago al adjudicatario del
contrato celebrado.

El contratista indemnizara al Ayuntamiento por cualquier perjuicio que ocasione en el cumplimiento
de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a derecho, el contratita quedara
legitimado para interponer contra la misma los recursos pertinentes, comunicando este extremo al
Ayuntamiento contratante.
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16.- Obligacion de sigilo.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceros sobre la materia objeto del
contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa
autorizacion de la Administracion.

El adjudicatario no podra, sin previa autorizacion escrita de la Administracion, publicar noticias,
dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacion.

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como
causa de resolucion del contrato.

La Administracion se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa 0 mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea
oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA: CERTIFICACIONES DE OBRAS, VALORACIONES
Y PAGOS.-

Articulos 216 y 232 del TRLCSP y articulo de 147 al 150 del R.D. 1098/2001.
27.1 CERTIFICACIONES

A efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con el articulo 216 del TRLCSP el director
de la obra expedira certificaciones mensuales, comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de
tiempo, en los primeros 10 dias siguientes al mes al que correspondan, cuyos abonos tendran el concepto de
pago a cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin,
suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras.

27.2 VALORACIONES

La Direccion Facultativa de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del R.D.
1098/2001, realizara con la antelacion necesaria para que el informe detallado del estado de las obras, la
correspondiente relacion valorada al origen y las certificaciones de obras y de direccion, obren en poder del
Ayuntamiento y del contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia al contratista sobre la documentacion expresada en el parrafo anterior se efectuara de
conformidad con lo establecido en el articulo 149 del R.D. 1098/2001.

En el supuesto de que las certificaciones que se extiendan excedan del importe de las anualidades
que rigen el contrato no se contara el plazo previsto en el articulo 216 del TRLCSP desde la fecha de su
expedicion, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones convenidas y programa
de trabajos debieran producirse.

Para las obras o parte de las obras cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la Direccion Facultativa con la suficiente
antelacion, a fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones, toma de datos y planos que la
definan; debiendo el contratista suscribir dicha documentacion en prueba de conformidad, a los efectos de su
incorporacion al expediente de la obra para su consideracion en las certificaciones y en la liquidacion de la

)
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A la falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, o de la
documentacion cumplimentada de la forma indicada anteriormente, quedara obligado el mismo a aceptar las
decisiones de la administracion sobre el particular.

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, entre otros, los relacionados con el control de calidad.

b) Relacion valorada.

¢) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Relacion actualizada, en el supuesto de estar contemplada en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, de las partes de la obra a realizar mediante subcontrata, con
indicacion del presupuesto de las mismas a los efectos previstos en el articulo 227 del TRLCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de
medicién que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante, en las
mediciones mensuales no se podra recoger mayor medicion que la que figura para cada una de las partidas
en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicion que hubiera, para la
certificacion final de obras.

Igualmente, la direccion facultativa debera redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional o
revision de precios en los términos del articulo 94 del TRLCSP.

27.3 PAGOS

El abono de las unidades de seguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuard, con
la misma periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de
la obra ejecutada en el periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el
importe del presupuesto vigente de ejecucion material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto
de ejecucion material de las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Para que sea procedente el referido abono porcentual, se requerird que hayan sido ejecutadas y
dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud
que correspondan al periodo a certificar.

El pago de las certificaciones de obra se realizard contra factura, expedida de acuerdo con la
normativa vigente, debidamente conformada, en su caso, por el designado como responsable del contrato. La
Administracion debera abonar el importe de las facturas dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de
expedicion de los documentos que acrediten la realizacion del contrato.

En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta debera al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de 30 dias, los intereses de demora y la indemnizaciéon por los costes de cobro
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen medidas contra la
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento de los dos
meses a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra acceder, en su caso, a la suspension del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacion, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los
términos establecidos en el TRLCSP.
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Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a partir del vencimiento
del plazo de 30 dias a que se refiere el parrafo tercero de la presente clausula, el contratista tendra derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le
originen.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la prevista en los plazos
contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la consignada en
la anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada
la anualidad siguiente.

Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta por acopios de materiales y
gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, con los limites, requisitos y garantias previstas
conforme a lo establecido en los articulos 155, 156 y 157 del R.D. 1098/2001.

El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, su
derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesion surta efectos, y la Administracion expida
el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima
el acuerdo de cesion, articulo 218 del TRLCSP.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA: SUBCONTRATACION.-

Articulo 227 del TRLCSP. El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del
contrato siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 60 %, del importe de
adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del contrato
principal, el contratista debera comunicarlo por escrito al érgano de contratacion con una antelacion minima
de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucion del subcontrato, aportando, al mismo
tiempo, la siguiente documentacion:

» Comunicacion del subcontrato a celebrar suscrita por el contratista y el subcontratista, con
indicacion de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

» Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar conjuntamente con otros
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 60 % del importe de adjudicacion
del contrato principal, con indicacién expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados, y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido el que
es objeto de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion del contrato
principal.

» Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, notario
publico, organismo profesional cualificado, de no encontrarse inhabilitado para contratar de
acuerdo con el ordenamiento juridico, o comprendido en alguno de los supuestos del articulo
60 del TRLCSP, o que estén incursos en la suspension de las clasificaciones.

» Compromiso del contratista del cumplimiento de lo previsto en el articulo 227 del TRLCSP.

» El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion
de acuerdo con la legislacion laboral.

Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de su
ejecucion deberan ser comunicadas por escrito al 6rgano de contratacion en un plazo no superior a 15 dias de
producirse la misma, con indicacion de las modificaciones producidas.

)
e

La autenticidad de este documento FIRMANTE - FECHA DOCUMENTO: 20170418465
_| se puede comprobar con el codigo ANA HERRERA CARDENAS-TECNICA ADMINISTRACION GENERAL - 20/06/2017 Fecha: 22/06/2017

BUGEL LUS EXE0SITO CORPIS NGENIERO TECNICO SERVEIOS - 20002017

enfa Sede Electronica de 2 Entidad CN=tsa. izenpe.coﬁf%?S.zR.%94‘?5#:%5&?@%@%&%’%@’2?53%%2%2ée%%’,"é’f.%pE SA, C=ES -




Pliego Clausulas Administrativas Particulares
) Obra: Adecuacion accesos, mejora eficiencia energética y seguridad vial P.1.

ﬁ_‘_ a) Expediente: 03/2017

)
) )

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDU]A-\R

Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o facturas al
contratista, que el director supervisor de la ejecucion del contrato emita informe o diligencia haciendo
constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la ejecucion del contrato principal o,
en su caso, constatando que no se ha producido subcontratacion, de acuerdo con lo dispuesto en la
Disposicion Adicional Segunda de la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion, la subcontratacion que lleve a cabo el contratista para la ejecucion del presente contrato,
debera estar sujeta a los requisitos y régimen establecidos en dicha Ley.

Cuando el subcontratista incumpla las condiciones establecidas en el articulo 227 del TRLCSP o el
limite maximo especial establecido para la subcontratacion se impondra la penalidad regulada en el articulo
227 del TRLCSP en sujecion a lo siguiente: Se hara efectiva mediante deducciones de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia conforme al articulo 212
del TRLCSP. Como regla general su cuantia serd de un 5 % del importe de su contrato, salvo que
motivadamente el 6érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave en cuyo caso
podra alcanzar un 10 % o hasta el maximo legal del 50 % respectivamente. La reiteracion en el
incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

El incumplimiento por parte del subcontratista de la normativa del TRLCSP para la subcontratacion
(articulo 126 del TRLCSP) podra dar lugar a la resolucion del contrato por incumplimiento de obligaciones
esenciales, articulo 223 del TRLCSP.

El subcontratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion
habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en el articulo 8 de la referida
Ley y 13 al 16 del mencionado R.D. y deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el libro de
subcontratacion al coordinador de Seguridad y Salud.

La Infraccion de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionados con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por R.D.Legislativo 5/2000, de 4
de agosto.

Los subcontratistas no tendran, en ninglin caso, accion directa frente a la administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato
principal y de los subcontratos, articulo 227.8 del TRLCSP.

V.- MODIFICACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO

CLAUSULA VIGESIMONOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.-

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion solo podra introducir modificaciones por
razones de interés publico en los casos y con los limites establecidos en el articulo 107 del TRLCSP.

Las citadas modificaciones se ajustaran a lo previsto en el Titulo V del Libro I del TRLCSP y se
tramitaran de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 211 del TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para los contratistas y
deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en el Titulo V del Libro I y los articulos 211,
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CLAUSULA TRIGESIMA: SUSPENSION DE LAS OBRAS.-

Si el Ayuntamiento acordase la suspension temporal total de las obras; por causas imputables a ella
misma y por un periodo de tiempo que no de derecho al adjudicatario a solicitar la resolucion del contrato,
conforme se prevé en los apartados a), b) y c) del articulo 237 del TRLCSP, procedera el abono al contratista
de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste. Igualmente procedera dicho abono en el caso de
que dandose las circunstancias establecidas en los citados apartados del articulo 237 del TRLCSP, para la
resolucion del contrato, el adjudicatario no lo solicitase.

En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte
de las obras en ejecucion, se calculara el porcentaje, que suponen las obras realizadas respecto del total
contemplado en el proyecto aprobado, y proceda el abono al contratista de los dafios y perjuicios
efectivamente ocasionados.

La indemnizacion solicitada por el contratista, por los dafios y perjuicios producidos, debera estar
totalmente justificada documentalmente.

Tanto si se acuerda la suspension del contrato por parte del Ayuntamiento o aquella tuviera lugar
por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 216, debiendo comunicarlo al Ayuntamiento con un mes de
antelacion, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
supervision en los términos establecidos en la Ley, se levantara un acta en la que se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho de la ejecucion de aquel. Dicha acta debera ser
firmada por el representante del o6rgano de contratacion, por el contratista y por el director de la obra,
debiendo anexarse a la misma la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados de obra utilizables
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida, articulo 220 del TRLCSP y 103 del R.D.
1098/2001.

VI.- FINALIZACION DEL CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA: CUMPLIMIENTO DEL_CONTRATO Y RECEPCION
DE LA OBRA.-

Articulo 222 y 235 del TRLCSP y articulo 163 a 165 del R.D. 1098/2001.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya realizado la totalidad del
objeto de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion del Ayuntamiento.

El contratista con una antelacion minima de 45 dias habiles, comunicara por escrito a la Direccion
de Obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo en el plazo maximo de UN MES de acuerdo con
lo preceptuado en los articulos 222 del TRLCSP y 163, 164 del R.D. 1098/2001, deberan acudir el
designado por el Ayuntamiento como responsable del contrato, si hubiere sido nombrado, en su caso, o un
facultativo designado por el Ayuntamiento al efecto; el facultativo encargado de la direccion de las obras y
el contratista asistido, si lo estima oportuno, por su facultativo. A la Intervencion del Ayuntamiento le sera
comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto para su eventual asistencia en el ejercicio
de sus funciones de comprobacion de la inversion.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
representante de la Administracion las dard por recibidas, levantdndose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia.
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Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el
acta, y el director facultativo de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente motivadas en el expediente,
el organo de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que se produzca dicha ocupacion
efectiva o puesta en servicio se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 235.6 del TRLCSP y articulo 168 del R.D. 1098/2001.

Podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por
fases que puedan ser entregadas al uso publico de forma separada o independiente, en cuyo caso, debera

expedirse la correspondiente certificacion a cuenta.

CLAUSULA TRIGESIMOSEGUNDA: PLAZO DE GARANTIA .-

Articulos 222 y 235 del TRLCSP.

En cuanto al periodo de garantia de las obras objeto del contrato, sera de UN ANO, a partir del acta
de recepcion, plazo durante el cual el Ayuntamiento podra comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo
contratado y estipulado en el presente pliego.

Durante el periodo de garantia el contratista estara obligado a subsanar a su costa todas las
deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, articulo 230.3 del TRLCSP. El Ayuntamiento antes de
la finalizacion del plazo de garantia podré requerir al contratista la subsanacion de los defectos observados,
ofreciéndole un plazo para ello y quedando en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la
empresa se haya efectuado la subsanacion para el Ayuntamiento.

Cuando el contratista tras ser requerido no efectuase las actuaciones que procedan, podran ser
asumidas por el Ayuntamiento a costa de éste.

Asi mismo, esta obligado durante el plazo de garantia a cuidar de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en los pliegos y a las instrucciones que diere el director de las obras. De
forma que responda de los dafios que puedan producirse por el incumplimiento de su obligacion de
conservacion. En tal caso, se ejecutaran por el Ayuntamiento y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio, articulo 167 del R.D. 1098/2001, salvo que expresamente sea relevada de tal obligacion
por el Ayuntamiento por haber sido entregadas al uso o servicio correspondiente las obras objeto del
contrato en los términos del apartado 6 del articulo 235 del TRLCSP.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP si la obra se arruinara con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debidos a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el
término de 15 afos, a contar desde la recepcion.

CLAUSUL,A TRIGESIMOTERCERA: CERTIFICADO FINAL DE LAS OBRAS Y
LIQUIDACION

Articulos 235 del TRLCSP vy articulo 166 y 169 del R.D. 1098/2001.
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33.1 CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS

De acuerdo con lo establecido en el articulo 235 del TRLCSP dentro del plazo de tres meses a contar
desde la fecha del acta de recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final, a estos
efectos se debera tener en cuenta lo determinado en el articulo 166 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, de
las obras ejecutadas que serd abonada al contratista, dentro del plazo de 30 dias a partir de su expedicion,
articulo 216.4 del TRLCSP, a cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general, con asistencia
del contratista formulandose por el director de la obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcion, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.

33.2 LIQUIDACION DEL CONTRATO.
Articulo 235 del TRLCSP y 169 del R.D. 1098/2001.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia al que hace referencia
la clausula Trigesimosegunda el director facultativo de la obra redactara, de oficio, o a instancia del
contratista un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuere favorable el director formulara en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion, que sera notificada al contratita para que, en el plazo de 10 dias,
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos, articulo 235 del TRLCSP y 169 del
R.D. 1098/2001.

Dentro del plazo de 60 dias contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del
plazo de 10 dias del que éste dispone para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacién y
abonar en su caso el saldo resultante de la misma.

Si se produjere demora en el saldo de liquidacion el contratita tendra derecho a percibir el abono de
los intereses de demora e indemnizacion por los costes de cobro en los términos de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.

El derecho al abono correspondera, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente
ejecute con sujecion al proyecto aprobado y, a las ordenes dadas por escrito por el Ayuntamiento, siempre
que no respondan aquellas a la correccion de deficiencias imputables al contratista. Por lo que, cuando se
hubiesen realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto
aprobado, sin la preceptiva autorizacion, se tomaran las de estos ultimos, y si resultasen menores
dimensiones que las que figuren en planos, se tomaran las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra, atenderan a los
fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

A la hora de practicar la liquidacion de las obras se tendra en cuenta el importe de los ensayos,
controles, pruebas y andlisis, referidos en la Clausula Vigesimosexta del presente Pliego, que se hayan
llevado a cabo a los efectos de su deduccion de la valoracion a origen de las obras realmente ejecutadas.

En el caso de resolucion del contrato por causas imputables al contratista para establecer el saldo de
liquidacion de obras se restara de la valoracion correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo el
importe de las certificaciones cursadas.
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Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendrd en cuenta la que corresponda a
unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el proyecto aprobado, considerando como tales
las definidas en la descripcion de cada precio unitario, y, dentro de ellas, inicamente las que no presenten
defectos o deterioros y estan correctamente ejecutadas.

Las obras auxiliares y accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no
podran considerarse en el caso referido.

Cuando se trate de causas de resolucion de contrato imputables al Ayuntamiento, el contratista
adjudicatario tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnizacion prevista en
el art. 239 del TRLCSP. Como obras efectivamente realizadas, se consideraran, de una parte, las
correspondientes a unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose
como base, para valorar estas ultimas, las descomposiciones de los precios unitarios salvo que se adviertan
errores, defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso, se obtendran las necesidades y recursos que
realmente se deduzcan de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de
obra.

La valoracion de las obras accesorios e instalaciones provisionales de obra se fijara en base al
desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos,
segin se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a la norma o
publicacion que verse sobre la materia, o en su defecto, de acuerdo con la publicacion “banco de precios de
la construccion”, de la fundacion codificacion.

CLAUSULA TRIGESIMOCUARTA: DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA
DEFINITIVA. .-

Articulo 102 del TRLCSP

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resulten responsabilidades
que hallen de ejecutarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el periodo de garantia, en su caso, se
dictara acuerdo de devolucion o cancelacion de aquella.

En el supuesto de recepcion parcial no se autorizard la devolucion o cancelacion de la parte
proporcional de la garantia.

Transcurrido un afio o si el contrato es inferior a 1.000.000 € (6 meses), desde la fecha de la
terminacion del contrato sin que la recepcion formal hubiera tenido lugar por causa no imputable al

contratista se procedera, sin mas demora, a la devolucion o cancelacion de la garantia.

CLAUSULA TRIGESIMOQUINTA: RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.-

Ademas de los supuestos de cumplimiento seran causas de resolucion del contrato las previstas en
los articulos 223 y 237 del TRLCSP, y sin perjuicio de las que expresamente se resefian en el clausulado, las
especiales que se fijan a continuacion, con los efectos que se establecen en la normativa vigente:
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a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el Plan de Seguridad y
Salud de la obra y la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de
los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

¢) El abandono por parte del contratista de la prestacion objeto del contrato. Se entendera
producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion
del contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, antes de
proceder a la resolucion requerira al contratista para que regularice la situacion en el plazo de
cinco dias, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecucion exija un plazo menor.
Se considera producido el abandono, el retraso por un periodo continuado igual o superior a dos
meses, en la ejecucion de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta superior al 75
% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea
imputable a la Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal
lo asi establecidos en el articulo 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

e) El incumplimiento de los tramites fijados en el articulo 227 del TRLCSP en el presente pliego
sobre el régimen de subcontratacion, y Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion.

f) La realizacion por el contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del contrato, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, atin cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracion, con
caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el 6rgano de
contratacion, una vez haya notificado al contratista la liquidacion de las ejecutadas, podra acordar la
continuacion, sin perjuicio de la posibilidad de impugnacion de la valoracion efectuada en los términos del
articulo 239 del TRLCSP. El 6rgano de contratacion resolvera en el plazo de 15 dias.

Igualmente el incumplimiento del contrato por causas imputables al contratista, que puedan generar
la pérdida de las Subvenciones o aportaciones concedidas para la obra objeto del contrato podra constituir
por si solo causa de resolucion del contrato, sin que haya lugar a indemnizacioén de dafios y perjuicios al
adjudicatario por tal concepto y sin perjuicio de las que pudieran aprobarse a favor del Ayuntamiento.

CLAUSULA TRIGESIMOSEXTA: DEBER DE COLABORACION, DILIGENCIA Y BUENA
FE.-

El contratista adjudicatario de la obra, colaborard con la Administracién, personas, empresas u
organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacion le sea solicitada,
referida a la obra en cuestion.
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El contratista actuara en la ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general
y a la Administraciéon como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podra dar lugar
a obligacion de resarcir a la Administracion.

CLAUSULA TRIGESIMOSEPTIMA: PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.-

El o6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra modificar los contratos celebrados y
acordar su resolucion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP
y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo informe juridico, en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

CLAUSULA TRIGESIMOCTAVA: JURISDICCION COMPETENTE.-

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los
contratos administrativos, seran resueltas por el érgano de contratacion competente, cuyos acuerdos pondran
fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer los recursos conforme a Ley.

CLAUSULA TRIGESIMONOVENA: LEGISLACION APLICABLE -

En primer lugar regir este Pliego y en su defecto, por este orden lo siguiente:

- Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, siguiendo la
interpretacion del T.J.U.E. sobre el efecto directo de las Directivas Europeas y los trabajos de la
JCCA y de los Tribunales de Recursos Contractuales (Recomendacion JCCA publicada en el
BOE de 17/03/2016 y Documento de los Tribunales de Recursos Contractuales de 1 de marzo de
2016.

- R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

- R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, en lo que no se oponga al R.D.Leg. 3/2011,
de 14 de noviembre.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, en lo que no se oponga al R.D.Leg. 3/2011, de 14 de
noviembre.Real Decreto Ley 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, en lo que no se oponga al
R.D.Leg. 3/2011, de 14 de noviembre.

- Real Decreto Ley 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, en lo que no se oponga al
R.D.Leg. 3/2011, de 14 de noviembre.

- Ademas del presente tendran caracter contractual los siguientes documentos: el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y documento que
formaliza el contrato.
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CLAUSULA CUADRAGESIMA: OFERTA ECONOMICA.-

El modelo de oferta econdmica sera el siguiente:

Don .o, , representado POT .....ccccovevevvevveiieneeienne , vecino de ......ccoeeveene. , que
seflala como domicilio para todos los actos y notificaciones que se relacionen con esta contratacion, el
niumero ......... , de la calle .............. de la ciudad de ............... , con teléfono namero ............. y FAX ........... ,

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato de obra:

Expediente:

Titulo:

Localidad:

Se compromete en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo la ejecucion
de las obras, con estricta sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas por la

cantidadde ............... Euros, IVA excluido.

A esta cantidad le corresponde un IVA de ............... Euros, por lo que el importe total, IVA
incluido, asciende a la cantidad de ........................ Euros.

Dicho importe incluye ademas todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de
aplicacion, asi como todos los gastos contemplados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
que rige el contrato.

(Lugar, fecha y firma del proponente).
Andgjar, firma y fecha electronicas

EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo. Francisco Manuel Huertas Delgado

INFORME TECNICO
No existe inconveniente técnico para la aprobacion del presente Pliego.

Andujar, firma y fecha electronicas
EL INGENIERO TECNICO MPAL.,

Fdo. Angel Luis Expésito Corpas
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Pliego Clausulas Administrativas Particulares
Obra: Adecuacion accesos, mejora eficiencia energética y seguridad vial P.1.
Expediente: 03/2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDC]AR

INFORME JURIDICO

No existe inconveniente legal para la aprobacion del presente pliego, de conformidad con lo
preceptuado en el articulo 115 y demas concordantes del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, y articulo 67 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas y concordantes.

Andujar, firma y fecha electronicas ]
LA JEFA DE SECCION DE CONTRATACION,

Fdo. Ana Herrera Cardenas

INFORME DE SECRETARIA GENERAL

Debiendo informar la Secretaria General de conformidad con la Disposicion Adicional Segunda,
apartado 7°, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, sobre el contenido del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares que antecede y examinado el mismo, el funcionario que suscribe
informa favorablemente el citado pliego al ajustarse al R.D.Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y a los preceptos del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre,
que resulten de aplicacion en cuanto no se oponga a la Ley.

Andujar, firma y fecha electronicas
EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo. Jests Riquelme Garcia
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